Zmluva o dielo
¢.06/2016

uzavretd podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov

Zmluvné strany
Objednavatel:
Obchodné meno: OBEC Zemianske sady
Sidlo: Obecny trad, 925 54 Zemianske Sady 42
V zastupeni: Ing. Roman Sukenik— starosta obce
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
ICO: 00306339
DIC: 2021002368
(dalej len ,,objedndvatel™)
Zhotovitel:
Obchodné meno: MAXNETWORK s.r.0.
Sidlo: Kapitana Jana Nalepku 866/18, 925 22 Velké Ulany

Opravneny na podnikanie v zmysle
vypisu z Obchodného registra Okresného siidu Trnava, oddiel Sro, vlozka ¢. 13640/T

1o: 36250481

DIC: 2020192009

IC DPH: SK2020192009

V zastupeni: Zoltdn Toth, konatel
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfa, a.s.
Cislo Gétu: 0176308287/0900
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo Gétu: 7615167001/5600
Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo uétu: 3557866753/0200

(dalej len ,,zhotovitel™)
resp.
(dalej len ,,zmluvné strany”)

Uvodné ustanovenie

Této zmluva je uzatvorend na zdklade vysledkov verejného obstaravania uskutoéneného v zmysle Zakona
¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, ktoré
objednavatel vykonal v suvislosti s poskytnutim slufieb a realiziciou stavebnych prac na zdkazku: ,Vybudovanie
digitdlneho kamerového systému v obci Zemianske Sady”.

Clanok I.
Predmet zmluvy

el

Predmetom zmluvy o dielo je Gprava zmluvnych podmienok medzi objednavatelom a zhotovitelom pri poskytnuti

sluzieb a realizacii stavebného diela ,Vybudovanie digitdlneho kamerového systému v obci Zemianske Sady” (dalej

len ,dielo”)

2. Dielom sa rozumeju vietky sluiby, prace a dodévky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizacii, k jeho
ukonéeniu a odovzdaniu objednavatelovi.

3. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre objednavatela uvedené dielo riadne, véas v poZadovanej kvalite a v sulade
s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patriénou odbornou starostlivostou.

4. Suéasfou zavazku zhotovitela su sluzby, realizacia stavebnych prac a dodévka stavebnych materidlov podfa ponuky

predloZenej vo verejnom obstaravani.



Sluzbami sa vtejto zmluve rozumeji vypracovanie projektovej dokumentacie, dokumentacie rieSenia poZiarnej
bezpe&nosti, inZinierska ¢innost pri schvalovani projektovej dokumentdcie, inZinierska ¢innost  suvisiaca
s povolenim a odovzdanim diela. Stavebnymi Gpravami a pracami sa rozumeiju vietky stavebné prace zhotovitela,
dodavkami sa rozumeju dodavky stavebnych materidlov a ostatnych zariadeni (dalej len prace a dodavky).
Zhotovitel potvrdzuje, fe sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, Ze si mu zname
obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatoénymi technickymi, technologickymi a
personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitni a bezproblémovu realizéciu predmetu
zmluvy.

Objednéavatel sa zaviazuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a vias vykonané dielo a
zaplatit zhotovitelovi cenu podla Clanku IIl. tejto zmluvy.

ClanokII.
Cas a miesto plnenia

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel do 10 kalendarnych dni odo dia podpisu tejto zmluvy obidvomi
zmluvnymi stranami predloZi schvilent projektovli dokumentaciu a potrebné povolenia k vykonaniu stavebnych
Uprav, prac a dodavok.

Zhotovitel sa zavizuje najneskér v deri ukonéenia diela odovzdat objednavatelovi schvaleny bezpecnostny projekt
a bezpecnostné smernice.

Zhotovitel sa zavazuje 2 dni od prevzatia staveniska zatat s vykondvanim préac na diele v rozsahu a lehote uréenom
objednavatelom.

Maximalna lehota realizacie predmetu zmluvy je: 30 kalendarnych dni.

Miestom realizécie diela je obec Zemianske Sady.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani
alebo staiuje realizédciu predmetu diela ddsledkom coho je predizenie ¢asu plnenia podfa bodu 3 tohto Elanku
zmluvy.

V pripade prerugenia prac z doévodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vy3iej moci, zmluvné strany si
dohodnu novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom predizenie lehoty plnenia bude primerané dobe, na
ktort treba vykonanie préc prerusit.

Clanok II1.
Cenové a platobné podmienky

Cena za realizciu diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstaravania a dohodou zmluvnych stran
v zmysle zékona o cenach €. 18/1996 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov.

Cena bez DPH 82 774,00 €
DPH 20% 16 554,80 €
Cena celkom s DPH 99 328,80 €

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podfa predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, platnou aZ do
odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoétu si ceny pevné, nezmenitelné, platné po celu
dobu realizacie diela.

Jednotkové ceny obsahuji aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdribu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skladky, naklady na Gpravu, rekultiviciu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych
pléch do pévodného stavu a vyhotovenie planu skuto¢ného prevedenia..

Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovitel nebude narokovat pripadné naviac prace, nakofko zmluvna cena obsahuje
véetky naklady potrebné na vypracovanie realizaénej projektovej dokumentdcie rieSenia integrovaného
bezpeénostného kamerového systému, vypracovanie bezpeénostného projektu a bezpecnostnej smernice,
inZiniersku ¢innost pri schvalovani projektovej dokumenticie, inZiniersku &innost stvisiacu s povolenim a
odovzdanim stavebnych prac, a realizaciu vybudovania digitdlneho kamerového systému a distribucnej siete
prostrednictvom pasivnej /alebo aktivnej elektronickej komunikacnej siete vratane zariadeni na prenos a zber
signalu podla schvéalenej dokumentécie, bezplatny zaruény servis na vybudovany digitidlny kamerovy systém.
Predmet zmluvy bude prevadzkyschopny a bude vykazovat pozadované parametre.
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Podkladom pre platenie bude faktira vystavena zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovitel bude
fakturovat objednavatelovi po protokoldrnom odovzdani a prevzati vietkych prac a dodavok v jednej &iastke.
Faktura bude vyhotovend na zéklade skutoéne vykonanych a objednavatefom odsthlasenych prac a dodavok.
Preddavky (zalohy) objednavatel neposkytuje.
Zhotovitel a objednévatel sa dohodli, Ze zhotovitel doruéi objednavatelovi v papierovej verzii stpis vykonanych
prac a dodavok v prislusnom obdobi, za ktoré vystavuje faktaru (dalej len Sdpis prac). Objednavatel sa zavazuje
skontrolovat prace a doddvky podfa daného Supisu prac najneskér do troch pracovnych dni po jeho doruéeni.
Zhotovitel sa zavdzuje poskytnit objednavatelovi potrebnu sucinnost na skontrolovanie vykonanych prac
a dodavok podla Supisu préac. Vysledok kontroly bude zaznamenany v preberacom protokole (dalej len Protokol).
Ak objedndvatel v Protokole odsuhlasi vykonané prace a dodavky podla Stpisu préc, je zhotovitel opravneny
vystavit faktlru na cenu prac a dodavok odsuhlasenych v Protokole. Ak maiji vykonané préce a dodavky podla
Supisu prac zavady, nie je zhotovitel opravneny vystavit faktiru skér, ako tieto zdvady odstrani a objednavatel
v Protokole potvrdi riadne vykonanie préc a dodavok podla Stpisu prac.
Po riadnom ukonceni a protokoldrnom odovzdani celého diela v stlade s touto zmluvou a po odstraneni vietkych
zavad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednavatel uhradi fakttru vystavent zhotovitefom.
Objednavatel si vyhradzuje pravo zadriat 10% z ceny diela do doby odstranenia vad a nedorobkov uvedenych
v protokole z preberacieho konania.
Faktura, ktorG predloZi zhotovitel objednavatelovi musi byt predioZena v troch originalnych rovnopisoch a musi
obsahovat vietky nalefitosti daového dokladu vzmysle prislusnych platnych pravnych predpisov SR, najma
nasledovné udaje:

- oznacenie a Cislo faktury, konstantny a variabilny symbol faktury,

- ddtum vystavenia faktlry, ddtum dodania prac/tovarov/sluzieb a datum splatnosti faktury,

- obchodné meno a adresu objednavatela a zhotovitela, ich I€O, DIC, IC DPH a udaj o zapise v OR vratane

spisovej znacky,

- predmet plnenia podla potvrdeného Stipisu prac,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, ¢iastku DPH a celkovti cenu s DPH,

- oznafenia bankového spojenia a ¢isla u¢tu objedndvatela a zhotovitela

- pediatku a podpis oprdvnenej osoby zhotovitela.
Neoddelitelnou prilohou faktiry bude objedndvatefom a zhotovitefom potvrdeny Protokol ako Priloha ¢ 1
k fakture.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny
vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerudi plynutie splatnosti a nova lehota splatnosti
zatne plynit dorucenim opravenej faktiry objednavatelovi.
Objednavatel' je povinny zaplatit fakturovant gastku v dohodnutej lehote splatnosti 30 (slovom tridsaf)
kalendérnych dni odo diia doruéenia faktury objednévatelovi.
V pripade, Ze je objednavatel v omeskani so splatenim faktury, je zhotovitel opravneny Gétovat sankciu v podobe
uroku z omeskania vo vyske 0,05 % (slovom paf stotin percenta) z akumulovanej diinej ¢iastky za kazdy kalendarny
defi omeskania.

Clanok 1V,
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat vietky
déleZité skutocnosti realizicie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat predovietkym udaje o ¢asovom postupe
realizacie diela, o kvalite prac a dodavok, o pripadnych odchylkach od projektovej dokumentacie, o dévode
odchylky a o klimatickych podmienkach ovplyviiujucich realizéciu diela. Dalej je povinny zaznamenavat vietky
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v sulade s prislu$nymi pravnymi predpismi, udalosti o vykonani
Statneho stavebného dohladu, $tatneho dozoru a o inych &innostiach ovplyviujlcich priebeh realizécie diela.
Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to uréenej. Stavebny dennik musi byt
nepretrZite uloZeny na stavenisku. Vietky listy stavebného dennika musia byt oislované. Stavebny dennik musi
obsahovat origindlne listy a dve ocislované oddelitelné kopie kazdého listu — jeden pre zhotovitela a jeden pre
objednévatela. Zhotovitel odovzdd pravidelne jeden krit za mesiac jednu képiu zapisanych listov stavebného
dennika objednévatelovi.

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyveduci a to odo dria prevzatia staveniska aZ do ukonéenia realizicie
diela a jeho protokolarneho odovzdania.

Zipisy vstavebnom denniku musia byt oznafené datumom zapisu, musia byf Eitatelné a zrozumitelné
a realizované vidy v ten def, ked boli realizované prace a dodévky, resp. nastali okolnosti, ktoré st predmetom
zapisu. Medzi jednotlivymi zaznamami v stavebnom denniku nesmie byt vynechané volné miesto. Stavbyveduci



zabezpeti, aby do stavebného dennika robili zapisy len opravnené osoby. Okrem stavbyvedtceho su opravnenymi
vykondvat zaznamy do stavebného dennika len 3tatutarny zastupca objednéavatela, nim splnomocnena osoba,
alebo prisluény organ statnej spravy.

Ak stavbyveduci nesuhlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené osoby, je povinny k
tomuto zapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesthlasu a pripojit svoj podpis. Vyjadrenie musi
urobit najneskér do troch pracovnych dni odo dria, kedy k zdpisu do3lo a v ten def to oznamit objednavatelovi.
V pripade, Ze sa stavbyvedici v stanovenej lehote pisomne nevyjadri, znamena to, Ze so zapisom bez vyhrad
suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitefom, resp. inymi
opravnenymi osobami najneskér do piatich pracovnych dni po dni zapisu a po oznameni stavbyveduceho o zépise.
Zhotovitel sa zavizuje stavebny dennik do jeho odovzdania chrénit pred poskodenim, zni¢enim alebo stratou.
V opaénom pripade, sa zavazuje zaplatit objednavatelovi vietky skody, ktoré boli spdsobené jeho poskodenim,
znicenim alebo stratou.

Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednédvatelovi spolotne so vietkymi dokladmi pri
protokoldrnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanika protokoldrnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného diela v sulade
s touto zmluvou.

Clanok V.
Stavenisko

Objednévatel a zhotovitel sa dohodli, e staveniskom je priestor, ktory je objednavatelom potas realizacie diela

uréeny na vykonavanie stavebnych praca na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.

Objednévatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeti uskladfiovanie stavebnych materialov, dopravnych a

inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo priestorov staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 3 dni odo dia podpisu tejto zmluvy obidvomi

zmluvnymi stranami, pokial sa zmluvné strany nedohodnt na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zoznamit sa s rozmiestnenim a s trasami pripadnych podzemnych

a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej zelene a s inymi cudzimi objektmi a vecami v okoli

staveniska a tieto bud vhodnym spésobom bez poikodenia preloZit alebo chréanit, aby potas celej doby realizacie

diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel je povinny vykondvat stavebné prace tak, aby nedoslo k poskodeniu inzinierskych sieti, ktoré boli

vytyZené ich spravovatefmi pred zahajenim stavby a nesie zodpovednost za ich funkénost pocas doby vykonavania

prac. V opaénom pripade zndsa zhotovitel vietky naklady spojené s ich opatovnym sfunkénenim.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt 0séb vykondavajucich stavebné
prace a dodavky,

- zabezpeti stavenisko tak, aby neprisio k ohrozeniu Zivota a zdravia 0séb, oznati stavenisko s
uvedenim potrebnych Gdajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme rezimové opatrenia na stavenisku,
pricom v jednom vyhotoveni ich pred zahajenim realizacie diela predloi objednavatelovi,

- bude vyuZivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikécie na prisun stavebnych materidlov a dodavok, na odvoz
stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poiZiarnej ochrany, ktory v pripade potreby
bude &istit a udrziavat v stave spésobilom na pouZivanie, pritom tento vjazd pred protokolarnym odovzdanim
uvedie do pévodného stavu,

- zabezpe&i poriadok a Cistotu na stavenisku a bezpetné uloZenie stavebnych materialoy, stavebnych
mechanizmov a dodévok,

- zabezpeti bezpeény pohyb 0sob vykondavajlcich stavebné prace, bezpetnost a ochranu zdravia osdb na
stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu sivotného prostredia podla pravnych predpisov SR,

- zabezpeéi priebeiné upratovanie staveniska, uskladfiovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo svojej cinnosti pri
plneni predmetu zmluvy podfa véeobecnych pravnych predpisov vztahujucich sa na odpad,

- poskytne siginnost a bude riadit svojich subdodévatelov na stavbe z hladiska koordindcie nadvézujlcich prac a
ochrany préc na diele pred poskodenim alebo zni¢enim.

Zhotovitel sa zavizuje, e na stavenisku bude po cely Cas realizcie diela projektova dokumentacia overena

stavebnym uradom, potrebné na realizaciu stavby a na vykon Statneho stavebného dohfadu.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit na vlastné naklady na stavenisku stavbyveduceho, ktory bude organizovat, riadit,

koordinovat a zodpovedat za realizaciu Projektu a bude viest evidenciu v stavebnom denniku.

Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy az pravnych predpisov platnych na uzemi SR,

vykonavat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovietkym:
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. urkovat zatatie a skonéenie jednotlivych stavebnych préc a inych ginnosti v objekte staveniska a na realizacii
diela,

- déavat pokyny tykajlce sa vykonavania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu os6b v objekte staveniska
a na realizacii diela,

- preberat dodavky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a uréovat ich umiestnenie a uskladnenie
v objekte staveniska,

- dévat prikazy na okamiité zastavenie stavebnych prac a inych ¢innosti v objekte staveniska a na realizacii diela,
ak sa vyskytla prekazka, pre ktord je ich dalsie vykondvanie nepripustné,

- koordinovat poradie stavebnych prac a inych &innosti pri realizcii diela,

- vykazat cudziu alebo neopravnent osobu z objektu staveniska.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia oséb vo vietkych priestoroch staveniska

a zabezpedi na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami. Dalej sa zhotovitel zavdzuje dodriiavat

protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpetit ich dodrZiavanie vietkymi pracovnikmi a subdodavatelmi

zhotovitela.

Objednavatel je opravneny vykdzat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, &i subdodavatela,

pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpeénost a ochranu zdravia pri préci, poZiarnu bezpeénost

a protipoziarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny objednévatela.

Clanok VI. Osobitné
dojednania

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel zabezpe¢i organizaciu dopravy a dopravné znadenie pocas realizacie diela v rozsahu podfa projektovych podkladov a
je zodpovedny za jeho montaZ, demontéd a zotrvanie v plnom rozsahu. Vietky suvisiace povolenia zhotovitel zabezpeti na
vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavidzuje pri realizicii diela dodrziavat vietky technické normy, bezpetnostné a pravne predpisy
platné na tzemi SR a vztahujlce sa na plnenie tejto zmluvy. Pokial ich porudenim vznikne objednavatefovi skoda,
zhotovitel je povinny uvedenl $kodu uhradit, vratane Ghrady ndkladov spojenych so zosuladenim stavus
prisludnou normou, resp. predpisom.

Zhotovitel sa zavizuje garantovat kvalitu realizicie diela vlastnymi pracovnikmi ako aj subdodévatelmi tym, Ze
budl pouzivat nové a nepousité materidly, vyrobky atechnoldgie, schvdlené pre dzemie SR, najma vyrobky
podliehajice na tzemi SR certifikdcii vyrobkov, pricom pri odovzdavani diela predloZi a odovzda objednévatelovi
vietky prehlasenia o zhode.

Zhotovitel sa zavidzuje, e vietky odborné prace budi vykondvané pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
subdodévatelov s odpovedajucou kvalifikiciou v danej oblasti. Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny
neodkladne predlozit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.

V pripade zmeny subdodévatela podas trvania zmluvy, musi subdoddvatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka,
splfiat podmienky podfa § 26 ods. 1 zékona o verejnom obstaravani. Uspesny uchadzaé je povinny verejnému
obstaravatelovi najneskér v defi, ktory predchadza dnu, v ktorom nastane zmena subdodavatela, predlozit
pisomné ozndmenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zakazky, ktory ma
uchadzaé v umysle zadat subdodavatelovi, identifikatné tidaje navrhovaného subdodavatela a éestné vyhlasenie,
ie navrhovany subdodavatel splia podmienky podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budl v daliom 3tadiu stavby
zakryté, alebo sa stanl nepristupnymi a to najneskér 2 pracovné dni vopred. V pripade, Ze tak zhotovitel neurobi,
je povinny na Ziadost objednavatefa odkryt prace, ktoré boli v dalSom Stadiu stavby zakryté, alebo sa stali
nepristupnymi a to na svoje nebezpegenstvo a naklady. Pokial sa objedndvatel v termine uvedenom vo vyzve, ktord
mu bola riadne a véas doruéend, na kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, Ze objednavatel price odsuhlasil
a zhotovitel mdie pokratovat v realizacii diela. To v3ak zhotovitefa nezbavuje zodpovednosti za skryté zdvady,
ktoré sa zistia dodatoéne. Uvedeny postup sa vztahuje i na skidku technologii, ktoré budi v dalSom 3tadiu stavby
zakryté alebo sa stanti nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavizuje predloiit elektronickd verziu podrobného polozkového rozpoétu diela vo formate MS EXCEL
na CD nosidi a zarovef sa zavizuje predkladat v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosici aj kazdu
zmenu podrobného poloZkového rozpoétu diela, ku ktorej déjde potas realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpetit dielo a ktorukolvek jeho budicu ¢ast a dodany stavebny material
proti strate, kradeZi, poskodeniu alebo zni€eniu. Po celd dobu realizicie diela a? do dfia jeho protokoldrneho
odovzdania a prevzatia objednavatefom a odstranenia vietkych zavad a nedorobkov v stlade s touto zmluvou, je
zhotovitel v plnej miere zodpovedny za stratu, kradei, poskodenie alebo znigenie diela, ¢i ktorejkolvek jeho
buducej casti.
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Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spoloénosti poskytujicej poistné sluzby na uzemi SR

proti moZnym Skodam spésobenym jeho &innostou a jeho pracovnikmi a pracovnikmi jeho subdodavatelov a to

potas realizacie predmetu zékazky a potas zaruénej doby v zmysle bodu 3. Clanku IX. tejto zmluvy, to preukaze
objednévatelovi najneskér ku diu podpisu tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykondvania diela a dodrZiavanie, resp. neporusovanie

podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost pri vykonavani predmetu diela podla tejto zmluvy respektovat jestvujice konstrukcie,

rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudud predmetom vykonéavaného diela a z toho dévodu nesmu byt

plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, e objednavatel zisti, je realizacia diela je vykonavana nekvalitne, teda vrozpore s dojednaniami

obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavazuje neodkladne zabezpecit napravu a obnovit riadnu kvalitu prac

a dodévok na svoje naklady a to najneskér do terminu protokolarneho odovzdania diela.

Zhotovitel a objedndvatel sa zavazuju, ze obchodné a technické informdcie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného sthlasu zmluvného partnera. ZaroveR sa zavazuju, ie
uvedené informécie poufiji iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a nepoufiji ich na iné dcely. Toto
ustanovenie sa viak nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré si dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechréni zodpovedajucim spdsobom.

15. Zhotovitel sa zavizuje, 7e v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat navysit svoje
kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej aktivity osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizicie predmetnej zakazky ( obec, okres, vuc).

16. V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zdkazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa zhotovitel
zavizuje, fe poZiadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu vysiie, bude podla Partnerskej dohody SR na
roky 2014 — 2020 uplatiiovat vo vztahu k inkluzii Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK"), t.j. pri
z4kazkach realizovanych v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socidlne hladisko uplatfovat vo vztahu k
inkluzii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).

17. Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, t.j. moze sa jednat o pracovny pomer na kratéi pracovny &as ( na
dobu uréitd alebo neuritd ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd.

Clanok VIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukonéeni kompletny, musi splfiat funkéné a platnymi normami predpisane vlastnosti.
Stavenisko musi byt po ukonéeni prac vypratané a Cisté.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskdr 5 dni vopred termin protokolarneho odovzdania
diela.

Objednavatel je povinny od zhotovitela najneskér do troch dni od terminu stanoveného zhotovitefom zahdjit
preberacie konanie a riadne v flom pokracovat.

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutdrny zastupca zhotovitela, ktory dielo
odovzda za Ucasti stavbyveduceho.

Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednévatela je Statutarny zastupca objednévatela za Glasti
daliej osoby uréenej objednavatefom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objedndvatelovi predlozit a odovzdat:

- skutoéné polohové a vyskové zameranie diela v tlacene] aj elektronickej forme

. dokumentaciu k zapracovanym zmenam podla skutoéného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehldsenia o zhode, platné certifikdty, zarucné listy a navody k obsluhe,

- stavebny dennik,

- doklady o likvidacii odpadu,

- zapisy osvedceni o vykonanych skaskach pouzitych materialov,

- zapisy o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

- atesty poziarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,

- iné doklady alebo podklady, ktoré sa vieobecne vyzaduiju a sdvisia s vykonavanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokonéené a neschopné odovzdania a to az do doby spinenia
uvedenej podmienky.

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, fe pod zavadou budi rozumiet odchylku v kvantite a v kvalite,
v rozsahu a v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve vieobecne zavaznymi technickymi normami (STN).

O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zéverecny preberaci protokol, v ktorom
bude okrem iného uvedeny stpis vietkych zistenych zdvad a nedorobkov s uvedenim dohodnutého terminu ich
odstranenia. Zavereény preberaci protokol podpiie zhotovite!l i objednavatel.

Pokial objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zavere¢nom preberacom protokole svoje dovody.
Dielo bude povaZované za ukonéené az po ukonéeni vietkych prdc, ktoré si obsahom tejto zmluvy a po odstraneni
vietkych zavad a nedorobkov uvedenych v zavere€nom preberacom protokole a v kolaudaénom rozhodnuti.
Objednavatel nema povinnost dielo prevziat aZ do doby, pokial zhotovitel neodstrani vietky zistené zavady alebo
nedorobky.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska odstraneny
vzniknuty odpad a zvyény material zhotovitela nie je ulozeny na mieste uréenom objednavatefom.

V pripade rozporov medzi objedndvatefom a zhotovitefom ohfadne zistenych zdvad a nedorobkov, je zhotovitel
povinny neodkladne zabezpetit odborné vyjadrenie tretej osoby — nezavislého autorizovaného odbornika. Ak
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objednévatel do piatich pracovnych dni od jeho predloZenia pisomne vyjadri sthlas s jeho odbornym vyjadrenim,
bude to znamenat, ie predmetna zdvada bola odstrénend. V pripade jeho nesthlasu, je povinny zabezpedit
odborné vyjadrenie daldieho nezavislého autorizovaného odbornika. Ak nedéjde k zhode medzi odbornymi
vyjadreniami vybranych znalcov, je objednavatel opravneny obrétit sa na rozhodcovsky sid v silade so zakonom
¢. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konani s vynimkou sporov vyiatych z pdsobnosti tohto zdkona.

Clanok VIII.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nevykond dielo riadne a vfas a neodovzda ho v poZadovane] kvalite a
v stanovenom termine podla bodu 3. Clanku Il. tejto zmluvy, zavizuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu
v tiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s DPH) podta bodu 1. Clanku IIl. tejto zmluvy za
kaidy zacaty kalenddrny der omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje aj na Ciastkové plnenia. Tymto nie je
dotknutd ndhrada 3kody podla § 373 anasl. Obchodného zdkonnika, ktord vznikne v désledku omeskania
zhotovitela s odovzdanim diela.

V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko v stlade s podmienkami podla tejto zmluvy, uhradi objednévatelovi
zmluvnd pokutu v &iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s DPH) podfa bodu 1. Clanku
Ill. tejto zmluvy za kaZdy zacaty kalendarny deri omeskania.

V pripade omeskania s odstrafiovanim zavad a nedorobkov zistenych pri zavere€nom protokoldarnom odovzdani
a prevzati diela podfa bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje zaplatit objednavatefovi zmluvni
pokutu v ¢iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s DPH) podla bodu 1. Clanku IIl. tejto
zmluvy za kaidy zacaty kalendarny den omeskania.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo Gctovat vo faktire vietky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu
pripadnym nedodrianim zmluvnych podmienok tejto zmluvy. Zmluvna pokuta je splatnd driom uvedenym na
faktire, ako den splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvni pokutu nezanika povinnost zaistena zmluvnou pokutou a ani nie je dotknuty
narok objedndvatela na nahradu $kody v pInej vyike. Zmluvné pokuty sa do vysky Skody nezapocitavaju.

Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinnd strana nezavisle od toho, €i a v akej vyske
vznikne druhej strane skoda porusenim povinnosti, ktoré mozno vymahat samostatne.

Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Poskytnutou zdrukou zhotovitel ruéi, Ze predmet zmluvy bude mat po cely ¢as trvania zaru¢nej doby vlastnosti
stanovené touto zmluvou a zdroven sa zavazuje, Zze po cely ¢as trvania zarucnej doby bude dielo plne funkéné a
sposobilé na riadne vyuZivanie.

Poskytnutd zéruka diela je 60 mesiacov (slovom 3estdesiat mesiacov) odo diia jeho protokolarneho odovzdania
a prevzatia a ukonéenia diela podla bodu 10 Clanku VII. tejto zmluvy.

Zhotovitel po dobu trvania zaruénej doby uvedenej v predchadzajicom odseku zodpoveda za vietky zdvady, ktoré
sa poctas uZivania diela vyskytni alebo ktoré zisti objednavatel a ktoré bude reklamovat s vynimkou zdvad podla
bodu 15 tohto ¢lanku.

Zhotovitel prebera zaruku podla véeobecne platnych podmienok v SR a v Eurdpskej unii.

Objednavatel je povinny zdvady po ich zisteni bez zbytoéného odkladu pisomne reklamovat, pricom uvedie o aku
zavadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruleni reklaméacie pisomne dorudit
objednavatelovi oznamenie o prijati reklamacie, o jej uznani a o lehote odstranenia zavady.

Reklamaciu je moZné uplatnit najneskér do posledného dna zéruénej doby, pricom aj reklamacia preukazatelne
odoslana objednavatelom v posledny den zaruénej doby sa povaZuje za uplatnenu v zaruénej dobe.

V pripade uplatnenia reklamécie objednavatelom u zhotovitela sa predlZuje zaruéna doba na tu cast vykonaného
diela, na ktorej sa vyskytla zavada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavdzuje prijat reklaméaciu na jeho adrese uvedenej v Uvode tejto zmluvy, alebo v pripade zmeny
adresy zhotovitela na novej adrese. Kaidu zmenu adresy sa zhotovitel zavdzuje neodkladne oznadmit
objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje vybavit reklamdciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom pét) pracovnych dni.

V pripade, ie zhotovitel v lehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedoruci objednavatelovi rozhodnutie o vybaveni
reklamacie, ma sa za to, Ze reklamaciu v plnom rozsahu uznal.
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. Zhotovitel je povinny reklamovant zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa jednd o zavadu, ktord

bude objednévatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu havérie, je zhotovitel povinny zacat s jej
odstrarfiovanim do 24 hodin (slovom dvadsatstyri hodin).

Ak objednévatel v pripade uznania reklamacie oznami lehotu, v rdmci ktorej mé byt reklamovand zavada diela
odstranend a zhotovitel reklamovant zavadu v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel pravo dat reklamovanu
zévadu odstranit tretej osobe, pricom zhotovitel sa zavdzuje zaplatit vietky naklady, ktoré vznikli objednavatelovi
v stvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamacia nebudtl uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpoveda v zmysle ustanovenia & 563 v spojeni
s ustanovenim § 431 Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskor3ich predpisov. Tymto nie su dotknuté
zévady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zékonnika a zdvady na dodanych jednotlivych Eastiach
a suciastkach diela.

Clanok X. Nadobuidanie
vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuju, ze vlastnikom diela je od samého zaciatku realizécie diela objednavatel. Do odovzdania
riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v sdlade stouto zmluvou zndsa nebezpefenstvo 3kody na diele
zhotovitel.

Zhotovitel je vlastnikom veci uréenych na vykonanie diela, najma stavebného materidlu, ktory je povinny
zabezpetit pred kradeiou alebo pred podkodenim a zostdva ich vlastnikom aZ do doby, kedy sa spracovanim stant
suéastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v stlade s touto zmluvou objednavatel nezodpoveda za $kodu sp6sobenu na
diele. Za $kodu zodpoveda objednavatel len v pripade, Ze ju sam zavinil. Za $kodu na diele zodpoveda zhotovitel aj
v pripade, Ze skodu spdsobia tretie osoby.

Clanok XI.
Odstapenie od zmluvy

Ak sa porudenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaiuje vzmysle tejto zmluvy alebo vzmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méZe opravnena strana od zmluvy odstupit.
Pod podstatnym porusenim sa rozumie predovietkym:
- nesplnenie dohodnutych priebeznych terminov a koneéného terminu ukoncenia diela stanovenych v tejto
zmluve,
- nedodrzanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,
- nedodrianie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizacie diela stanovenych v tejto zmluve
- nenahldsenie zmeny subdoddvatela pocas trvania zmluvy
Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:
a) zhotovitel'do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizdciou prac,
b) z dévodu meékania, ak je vdZne ohrozeny termin ukonéenia predmetu plnenia zmluvy,
¢) z dévodu opustenia staveniska zhotovitefom na dobu dlh3iu ako 7 dni, nedodrzanie kvality prac a materialov,
podvodu, neschopnostia pod.,
d) ak sa situdcia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo finantné zaruky ktoré ponuka, nie su
adekvatne vzhladom na povahu a déleitost prac a dodavok podla tejto zmluvy,
e) zdévodu poruienia podmienok a podkladov sitaze zhotovitefom, do ktorej zhotovitel predlozil sutaini
ponuku a ktoru objednévatel prijal,
f) bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela prevedie prava a zavazky vyplyvajice z tejto zmluvy
na tretie osoby.
V pripade, ak dojde k odstipeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objedndvatela, objednévatel je opravneny
fakturovat zhotovitelovi zmluvnt pokutu vo vyike 10 % z dohodnutej ceny diela (cena s DPH) podla bodu 1. Clénku
1I. tejto zmluvy.
Odstipenim od zmluvy zmluva zanika driom doruéenia prejavu vdle opravnenej strany druhej zmluvnej strane.
Odstupenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem nérokov na nahradu 3kody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.
Vysporiadanie pohladédvok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy je vlastnictvom objednavatela,



b) préce realizované ku diu odstipenia od zmluvy sa vyGétuji podla zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu,
c) prace vykonané do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel faktirou, ktora bude mat naleZitosti dariového
dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.
8. V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskér viak do 2 pracovnych dni opusti stavenisko a odstrani
zariadenie staveniska.

Clanok XII. Zaverec¢né
ustanovenia

1. Této zmluva je uzatvorend na dobu uréitt v zmysle bodov 1. az 3. Clanku II. tejto zmluvy.

2. Pri riedeni vzajomnych vztahov zmluvnych strén, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa pouZiju ustanovenia
zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov a ostatnych vieobecne zéviznych
pravnych predpisov platnych v SR.

3. Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknu v stvislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budd zmluvné strany snaZit
riesit predovietkym formou dohody. V pripade, e k dohode neddjde, spory budu rieiené podla slovenského
pravneho poriadku na prislusnom side Slovenskej republiky.

4.  Obsah tejto zmluvy je moZné menit a doplfiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak budu riadne
podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a potvrdené odtlackami peéiatok oboch zmluvnych
stran.

5. Zmluva je spisana v styroch originé/lyrych rovnopisoch, pricom objedndvatel a zhotovitel dostanu po dve vyhovenia
zmluvy.

6.  Zmluvné strany spoloéne potvrdzuju, Zze sa pred podpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej zmluvy, poznaju jej
obsah a ucel. Svojimi vlastnoruénymi podpismi a odtlackami peciatok obe zmluvné strany potvrdzuju, e cely text
tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vainej véle.

7. Neoddelitelnou stuéastou tejto zmluvy je:

- Podrobny poloZkovy rozpocet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosici,
ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.

- Schvalena projektova dokumentacia a povolenie na vykonanie stavebnych Gprav, ktord tvori Prilohu €. 2 k tejto
zmluve.

8. Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda Gcinnost po splneni odkladacej
podmienky, ktord spociva v tom, Ze déjde k uzavretiu platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku medzi Ministerstvom pédohospodérstva a rozvoja vidieka SR (Riadiaci orgéan), v ramci
Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, Opatrenie 7 — Zakladné sluZby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach,
podopatrenie: 7.4 — Podpora na investicie do vytvéarania, zlepSovania alebo rozsirovania miestnych zakladnych
sluzieb pre vidiecke obyvatelstvo vratane volného ¢asu a kultdry a sdvisiacej infradtruktiry a objednavatefom a
zaroven Riadiaci organ potvrdi spravnost vykonania verejného obstardvania a to na ziklade Ziadosti o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku.

9. Zmluvné strany berl na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zdkona ¢. 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov.

Za objednavatela: Ing. Roman Sukenik, starosta obce Za zhotovitela: Zoltan Téth, konatel

Vo Velkych Ulanoch, diia 14.01.2016

e, Ul AR Y




*

/
Stavba: Vybudovanie digitalneho kamerového systému v obci Zemianske Sady
Vestnik: VO €. 252/2015 - 22.12.2015, zn. 25081 - WYP
Cast": Polozkovity rozpoéet
Zhotovitel: Maxnetwork s.r.o., Kapitana Jana Nalepku 866/18, 925 22 Velké Ufany
Vypracoval: Mgr. Stefan Pusztai
Cenova ponuka
Potet Jedn. cena Cena celkom
p.t.  |Specifikacia cotkom | ™! bez DPH bez DPH
Dodavka
1 Kamera PTZ starlight 1 ks 2 950,00 2 950,00
2 Kamera PTZ 5 ks 1 860,00 9 300,00
3 Kamera staticka pre monitorovanie dopravy 3 ks 810,00 2430,00
4 Pridavné LED osvetlenie k monitorovanym priestorom 4 ks 450,00 1 800,00
(-] Kamerovy stoziar s rotom 6 ks 450,00 2 700,00
6 Nahravaci server NVR 1 ks 2 600,00 2 600,00
7 Aplikagny server pre integrované bezpecnostné prvky 1 ks 2 260,00 2 260,00
8 Pracovna stanica (PC) 1 ks 1 550,00 1 550,00
9 Tablet IPAD 3G 1 ks 490,00 490,00
10 LED obrazovka 4K 1 ks 445,00 445,00
11 LED monitor 4K 1 ks 555,00 555,00
12 Slaboprudovy rozvadzad na umiestnenie zariadeni 1 ks 580,00 580,00
13 Zalozny zdroj zariadeni 2500VA 1 ks 980,00 980,00
14 Integrovany systém na merianie vonkaj8ej teploty, narazov vetra podfa S.P. 1 ks 3 450,00 3 450,00
15 Centralizovany systém zobrazovania analytickych udajov 1 ks 3 340,00 3 340,00
16 Mobilna aplikacia na zverejfiovanie informéacii z centralizovaného systému 1 ks 2 590,00 2 590,00
17 Bezkontaktna biometricka identifikacia a autorizacia do systému 1 ks 550,00 550,00
18 Klientska aplikacia na pracovnu stanicu - 1 licencia 1 ks 2 500,00 2 500,00
19 Pripojka pre NN stip s inZinieringom, reviznou spravou a projekovou dokumnetaciou 6 ks 280,00 1 680,00
20 Opticky kabel FlatDrop 8vl 3300 m 1,50 4 950,00
21 Skybox montazna krabica 6 ks 85,00 510,00
22 Prisluenstvo na stipy na uchytenie optiky (RFID kotva, karabina, spona, ocelova paska, krize op. rezervy) 56 ks 8,00 448,00
23 Pasivne prvky optickej siete (PLC Splitre, kazety, vonkajsie FODC spojky) 1 ks 900,00 900,00
24 Manazovatelny backbone router s moZnostou pripojenia optiky (rackové prevedenie) 1 ks 1 450,00 1 450,00
25 Zalozna bateria 800VA 6 ks 89,00 534,00
26 VytyEenie inZinierskych sieti 110 m3 0,00 0,00
A i i 1 ks 1 850,00 1 850,00
28 Pevny disk Seagate Surveillance 3TB 4 ks 155,00 620,00
29 Eleklrointalatny material (kamery) 6 ks 80,00 480,00
30 Elektroinitalaény material (ledové osvetlenia) 4 ks 80,00 320,00
3" Elektroinstalacny material (obecny trad) 1 ks 70,00 70,00
32 Elektroin§talagny material (RJ) 6 ks 60,00 360,00
Montazna ¢ast’
33 Kamera PTZ starlight 1 ks 20,00] 20,00
34 Kamera PTZ 5 ks 20,00 100,00
35 Kamera staticka pre monitorovanie dopravy 3 ks 20,00 60,00
36 Pridavné LED osvetlenie k monitorovanym priestorom 4 ks 50,00 200,00
37 Kamerovy stoZiar s rostom 6 ks 250,00 1 500,00
38 Nahravaci server NVR 1 ks 80,00 80,00
39 Aplikagny server pre integrované bezpeénostné prvky 1 ks 80,00 80,00
40 Pracovna stanica (PC) 1 ks 50,00 50,00
41 Tablet IPAD 3G 1 ks 20,00 20,00
42 LED obrazovka 4K 1 ks 20,00 20,00
43 LED monitor 4K 1 ks 20,00 20,00
44 Slabopridovy rozvadzac na umiestnenie zariadeni 1 ks 150,00 150,00
45 ZaloZny zdroj zariadeni 2500VA q ks 25,00 25,00
46 Integrovany systém na merianie vonkajsej teploty, meranie narazov vetra podfa S.P. 1 ks 150,00 150,00
47 Centralizovany systém zobrazovania analytickych Gdajov 1 ks 100,00 100,00
48 Mobilna aplikécia na zverejfiovanie informéacii z centralizovaného systému 1 ks 50,00 50,00
49 Bezkontaktna biometricka identifikacia a autorizacia do systému 1 ks 80,00 80,00
50 Klientska aplikacia na pracovnu stanicu - 1 licencia 1 ks 50,00 50,00
51 Vysuvny slim drziak s naklonom na LCD 1 ks 80,00 80,00
52 Pripojka NN (inZinierske prace, revizna sprava, projek skutoného vyhotovenia) 6 ks 350,00 2 100,00
53 Opticky kabel FlatDrop 8 vi 3300 m 1,50 4 950,00
54 Skybox montaZna krabica 6 ks 80,00 480,00
55 Zvaranie a meranie optickych viakien s prislu§enstvom 64 ks 30,00 1 920,00
56 Prislusenstvo na stipy na uchytenie optiky (RFID kotva, karabina, spona, ocelova paska, krize optickej 56 ks 13,00 728,00
rezervy)
57 Pasivne prvky optickej siete (PLC splitre, kazety, vonkajsie FODC spojky) 1 ks 200,00 200,00
58 Manazovatelny backbone router s moznostou pripojenia optiky (rackové prevedenie) 1 ks 210,00 210,00
59 ZaloZna batéria 800VA 6 ks 25,00 150,00
60 Vykopové prace so spatnou Upravou terénu 110 m3 18,00 1980,00
61 ::rt;\;:; oap:)n::iléﬁ] ;s;‘l;);:; 2LT GEPON centralnou jednotkou a ONT klientskymi jednotkami so sietovym 1 k& 890,00 890,00
62 Priprava projektovej dokumentacie a kompletizacia technickej dokumentacie 1 ks 1 850,00 1 850,00
63 Vy§kové a polohové zameranie skutoného stavu 1 ks 880,00 880,00
64 Elekiroinstalacia (kamery) 6 ks 190,00 1 140,00
65 Elektroinitalacia (obecny rad) 1 ks 250,00 250,00




Cena montaze spolu v Euro bez DPH

3 SD
Besbubintin 1

66 Elektroinstalacia (RJ) 6 ks 220,00 1 320,00
67 Elektroinitalacia (Ledové osvetlenie) 4 ks 230,00 920,00
68 Kalibracia regionov na detekovanie pohybu 1 ks 1 590,00 1 590,00
69 Privatne maskovanie sikromnych pozemkov 1 ks 2 150,00 2 150,00
70 Nastavenie prahu citlivosti 1 ks 690,00 690,00
71 Vypracovanie bezpecnosiného projektu 1 ks 200,00 200,00
72 Dopravné 198 km 0,50 99,00
Cena dodavky spolu v Euro bez DPH 55 242,00
'y




