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2.1
2.2

ZMLUVA O DIELO

¢. u zhotovitela 29/2016/08421/M/R

1. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’ Obec Zemianske Sady
Sidlo: Zemianske Sady 42, 925 54 Zemianske Sady
Statutérny zéstupca: Ing. Roman Sukenik, starosta obce

Osoby opravnené rokovat

vo veciach technickych: Ing. Roman Sukenik, starosta obce
ICo: 00306339

DIC: 2021002368

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo G¢tu: 0019020132/0200

(dalej len ,,Objednavatel”) na strane jednej

a
Zhotovitel" CESTY NITRA, a.s.
Sidlo: Murgasova 6, 949 78 Nitra
ICo: 34128344
DIC: 2020410788
IC DPH: SK2020410788
Bankové spojenie: Komeréni banka, a.s.
Cislo aétu: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
Zastupeny: Ing. Juraj Serva, ¢len predstavenstva
Eric Biguet, predseda predstavenstva
Philippe Etienne Pierre Corbel, ¢len predstavenstva
Zapisany: Spolo¢nost zapisand v OR Okresného sudu Nitra Oddiel Sa,

vloZzka ¢islo 140/N
(dalej len ,Zhotovitel”) na strane druhej
uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov tuto

zmluvu o dielo:

2. VYCHODISKOVE UDAIJE
Nazov diela: ,Miestne komunikacie a parkové tpravy v obci Zemianske Sady“
Investor / Objednavatel: Obec Zemianske Sady

Zmluvné strany, vedomé si svojich zavazkov obsiahnutych v tejto zmluve a s imyslom byt touto
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zmluvou viazané, dohodli sa na nasledujicom zneni zmluvy:

3. PREDMET PLNENIA ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je v nadvidznosti na hore uvedené vychodiskové Udaje zavazok
Zhotovitela vybudovat dielo ,Miestne komunikacie a parkové Upravy v obci Zemianske Sady”
(dalej len ,rekonstrukcia komunikacie®).
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka Zhotovitefa zo dria 21.12.2015 na realizéciu
rekonstrukcie komunikacii.
Zmluva sa realizuje podla prislusnej technickej spravy ,Miestna komunikacia a parkové upravy v
obci Zemianske Sady” vypracovanej spolocnostou MEDIPROJEKT s.r.o..
Objednévatel sa zavazuje predmet zmluvy prevziat a zaplatit dohodnutt sumu podla platobnych
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy,
7e sU mu zname technické, kvalitativne ainé podmienky k realizdcii a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k rekonstrukcii komunikacie v sulade s €lankom 3.
tejto zmluvy a prilohou €. 1 k tejto zmluve potrebné.

Klasifikacia podfa CPA: 42.11.20.

4. CAS A MIESTO PLNENIA ZMLUVY
Zhotovitel sa zavizuje, 7e zrealizuje a doda predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku 3 tejto zmluvy
v lehote zhotovenia stavby 3 kalendarnych dni odo dria odovzdania staveniska Objednavatefom
a prevzatia staveniska Zhotovitefom.
Termin plnenia obsahuje tzv. &isty ¢as priamej realizacie, je zavazny pre obe zmluvné strany. V
pripade, ak déjde k zdrianiu zo strany Objednavatela vplyvom dokumentacnej, legislativnej Ci
technickej nepripravenosti, o tuto dobu sa pomerne predlZuje doba plnenia. Obe strany beru na
vedomie, 7e kvéli zdrianiu moze déjst k posunu terminu realizacie predmetu zmluvy podfa
¢lanku 3 tejto zmluvy.
Miesto stavebnych prac v k.0. Zemianske Sady podla ¢lanku 3., ods. 3.3 bude riadne prevzaté
Zhotovitelom, za pritomnosti Objednavatela, pripadne technického dozoru.
Lehota na prevzatie miesta stavebnych prac je 10 pracovnych dni, ktoré zacnu Zhotovitelovi
plynut v deri dorucenia pisomnej informacie od Objedndvatela. Objednavatelovi vznikne narok
na vystavenie pisomnej informacie a jej zaslanie Zhotovitelovi v defi nasledujici po dni v ktorom
zmluva nadobudla Géinnost v stlade so znenim ¢lanku 11., ods. 11.6 tejto zmluvy. Po prevzati

miesta stavebnych prac zahaji Zhotovitel stavebné prace v sulade s ¢lankom 4., ods. 4.1.
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Pri odovzdani staveniska Objednévatel dodd Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v troch
vyhotoveniach. Po ukonéeni diela Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi zapisy zo stavebného
dennika.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpe(it pripadné odstavenie premavky vratane docCasného
dopravného znacenia pocas vykonavanych prac.

Objednavatel umoZfuje Zhotovitelovi stanovit harmonogram prac dvojzmennou prevadzkou
ohrani¢enou ¢asovym intervalom nasledujico: od 07:00 hodiny do 19:00 hodiny pocas
pracovnych dni, soboty od 08:00 hodiny do 16:00 hodiny, nedele a dni pracovného pokoja bez

stavebnej innosti.

5. VLASTNICKE PRAVO NA ZHOTOVOVANE DIELO A NEBEZPECENSTVO SKODY NA NOM
Vlastnicke pravo na zhotovované dielo anebezpecenstvo Skody na fiom prechadzaju na
Objednévatela driom odovzdania a prevzatia diela, uvedenom v zapisnici o uspesnom odovzdani

a prevzati diela.

6. CENA A PLATOBNE PODMIENKY
Zhotovitel vykona stavebné prace v rozsahu, kvalite a lehotach podla tejto zmluvy. Dohodnuta

zmluvna cena za vykonanie stavebnych prdc je stanovena v zloZeni:

Cena diela bez DPH: 79920,00 EUR
DPH 20 %: 15 984,00 EUR
Cena diela vratane DPH: 95 904,00 EUR

(slovom devatdesiatpattisicdevatstostyri eur)

podla prilohy €. 2 tejto zmluvy — vykaz vymer vo formate MS Excel. Cena sa dohodla v sulade s

ustanoveniami zdkona €.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni. Pri tvorbe a odsuhlasovani cien,

ako i pri rieSeni spornych otdzok a nezrovnalosti sa vychadza zavazne z vysledkov vykonanej

podlimitnej zakazky.

Vsetky ceny st uvadzané s DPH platnou v ¢ase uzatvorenia zmluvy.

V sulade so zakonom ¢.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni sa zmluvné strany dohodli na

nasledovnom spdsobe, akym sa vytvori cena naviac prac odsuhlasenych Objednavatelom:

6.3.1 Zhotovitel naviac prace a doddvky oceni podfa jednotkovych cien uplatnenych v prilohe €.
2 tejto zmluvy — vykaz vymer vo formate MS Excel.

6.3.2 Prace adodavky, ktorych jednotkové ceny sa nenachdadzaju v prilohe €. 2 tejto zmluvy

oceni Zhotovitel individualnou kalkulaciou.
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V pripade poruienia ustanoveni ¢l. 3 tejto zmluvy zo strany Zhotovitela nie je pripustné
dohodnuti cenu diela menit anaklady stym spojené zndsa Zhotovitel (v tomto pripade sa
neuplatni § 549 Obchodného zdkonnika).

Uhrada ceny za stavebné prace bude realizovana postupne platenim skutocne vykonanych
stavebnych prac v jednotlivych mesiacoch, potvrdenych technickym dozorom Objednavatela na
supise vykonanych préac, v ktorom bude uvedené mnoistvo mernych jednotiek a ich ocenenie
v stlade s objektovou a rozpoctovou skladbou. Ak ma slpis prac vady, vrati ho Objednavatel
Zhotovitelovi na prepracovanie.

Faktiry bude Zhotovitel odosielat Objednévatelovi do 10 (slovom desiatich) dni po uplynuti
kalenddrneho mesiaca a Objednavatel je povinny ich zaplatit do 30 (slovom tridsiatich)
kalendarnych dni od prijatia kaZzdej faktury.

Uhradu ceny bude Objednavatel hradit na uéet Zhotovitela vedeny v Komeréni banka, a.s., Cislo
Gétu: SK11 8100 0001 0700 5747 0257, alebo na et uvedeny vo vystavenych a Objednavatelovi
predloZenych faktdrach.

Zhotovitel bude predkladat faktiry v sulade s ¢lankom 6 ods. 6.7 tejto zmluvy.

7. ZODPOVEDNOST ZA VADY
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu zmluvy su vykonané riadne v
stlade s touto zmluvou a pocas zaruc¢nej doby budd mat viastnosti dohodnuté v zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet zmluvy, uvedeny v ¢lanku 3 tejto zmluvy v sulade s
projektovou dokumentdciou a Slovenskymi technickymi normami alebo zahrani¢nymi normami,
ktorymi sa prevzali eurépske normy, vztahujlci sa na predmet pinenia ana stavebnu cast
zhotoveného diela poskytuje, v zmysle § 12 ods. | pism. b) bod 4. zékona o verejnych pracach
zaruku pat rokov od jeho odovzdania Objednavatelovi, o ¢om sa spiSe zapisnica. Zaru¢na doba
na technologické zariadenia bude respektovat zaruéni dobu danu vyrobcom.
Zaruka zacina plynut diiom odovzdania stavby, pokial bola odovzdana bez zavad a nedorobkov.
Plynutie zaruc¢nej doby sa prerus$i driom uplatnenia prava Objedndvatela na odstranenie vad
dorucenim reklamacie.
Vady diela, uvedené v zépisnici o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazujui za konecnu
moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela Objedndvatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika.
Objednavatel mdze zjavné vady pisomne reklamovat do 15 dni po prevzati diela.
Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit

Objednavatel na naklady Zhotovitela.
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9.3

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a poZadovanym skuskam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoZnit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstrariovat.

Reklamdacia vad bude vykonana pisomne. Zhotovitel je povinny na reklamdciu reagovat do
piatich dni a dohodnut s Objednavatelom spésob a primerant lehotu odstranenia vad. Havarijné
stavy je povinny Zhotovitel odstranit obratom po ich nahldseni Objedndvatefom. Odstranenie
opravnene reklamovanych vad Zhotovitel vykona na svoje vlastné naklady.

Vady projektovej dokumentécie budi zmluvné strany riesit podla Obchodného zakonnika.

8. ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVEBNYCH PRAC
Po vykonani diela (ukoncenia realizacie stavebnych prac) vyzve Zhotovitel Objednavatela
pisomne 10 (slovom desat) dni vopred na ich odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia.
Tri dni pred zaatim preberania diela odovzdd Zhotovitel Objedndvatelovi revizne sprévy,
atesty, meracie protokoly, zdruéné listy tovarov, ako aj dalSiu dodavatelsku dokumentaciu
potrebnd ku kolaudaénému konaniu. Bez tychto naleZitosti Objednavatel k preberaciemu
konaniu nepristupi.
O priebehu a vysledku odovzdévacieho konania, spiu zmluvné strany zapisnicu — preberaci
protokol, v zavere ktorej Objednavatel vyslovne uvedie, ¢i vykonané dielo prebera alebo
neprebera z dévodov nedodriania poZiadaviek uvedenych v projektovej dokumentacii podfa
¢lanku 3, ods. 3.3 tejto zmluvy.
Sucastou priebehu a vysledku odovzdavacieho konania je stavebny dennik, kde Zhotovitel je
povinny riadne zapisovat vietky udalosti a Objednavatel alebo technicky dozor je povinny

sledovat dennik a pripojit vlastné stanovisko.

9. SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA
Zhotovitel vykondva &innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.
Objednavatel odovzda zapisniéne Zhotovitelovi stavenisko v zmysle Clanku 4 ods. 4.3 tejto
zmluvy.
Zhotovitel je povinny v zmysle § 46d stavebného zdkona od prevzatia staveniska viest stavebny
dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vsetky skutoCnosti, vyplyvajuce

z tejto zmluvy.
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9.10

9171

912

9.13

9.14

Objednévatel bude vykondvat technicky dozor nad realizaciou diela a nad dodrZiavanim
zmluvnych podmienok.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika minimélne raz tyzdenne a
k zdpisom pripojit svoje stanovisko. Ak technicky dozor so zaznamom Zhotovitela nesuhlasi,
je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie.

Okrem zastupcov Zhotovitefa a Objednavatefa mézu do stavebného dennika vykondvat zaznamy
povereni zdstupcovia Objednévatela, projektanta, prislusné organy 3tatnej spravy a Statneho
stavebného dohladu.

Zapisy vstavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy. Tie zaznamy v stavebnom
denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne daldie zavazky
dohodnuté vtejto zmluve, budu sluZit ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku
k zmluve.

Zhotovitel vypracuje vecny, ¢asovy a finanény harmonogram stavebnych prac a sku3obny
a kontrolny plan tak, aby sa vSetky ukony vykonavali v sulade s pldnovanym postupom
stavebnych a montdZnych prac podfa spracovaného harmonogramu a planovanych ¢iastoénych
terminov.

Zhotovitel pocas doby plnenia zmluvy zamestna minimalne jednu osobu, ktora spifia minimalne
dva z nasledujucich predpokladov:

9.9.1 Ma trvaly pobyt a Zije v obci, v ktorej je realizovana rekonstrukcia komunikacii;

9.9.2 Po dobu viac ako $est po sebe nasledujicich mesiacov nebola zamestnana inak ako
pracou vykondvanou pri aktivaénej cinnosti, alebo pracou vykondvanou
prostrednictvom dohody o vykonani prace, alebo dohody o pracovnej ¢innosti;

9.9.3 Patrik romskemu etniku.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za 3kody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podla § 373 aZ 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel pri realizécii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpeclenie bezpeénosti a ochrany zdravia vsetkych oséb v danom objekte.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajlice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu
Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat podfa druhu v zmysle zakona ¢. 223/2001 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny skontrolovat vsetky casti diela, ktoré budu v dalsom postupe

zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve Zhotovitel technicky dozor
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9.16

9:17

9118

9/19

9.20
9.21

9.22

10.1

10.2

10:3

10.4

najmenej tri pracovné dni vopred, v opatnom pripade bude znasat naklady, spojené s
dodatoénou kontrolou podla ustanovenia § 553 ods. 2 a ods. 3 Obchodného zdkonnika.
Zhotovitel vyzve technicky dozor pisomne pat dni vopred na ucast pri vykonavani stanovenych
skusok.

Pre sledovanie postupu vystavby bude Objedndvatel jeden raz tyzdenne organizovat na stavbe
kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat Gcastnikov vystavby, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a
posielat ich u¢astnikom kontrolnych dni.

Zhotovitel bude zabezpecovat pri realizacii prac na stavenisku vieobecné zdsady tykajuce sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla § 6 Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

V pripade, ze Zhotovitel ast predmetu zmluvy bude realizovat poddodavatelmi predloZi ich
zoznam Objednavatelovi do 15 dni od podpisania zmluvy.

Zhotovitel vykonom hlavného koordinatora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje: Ing. Stefan
Marik.

Objednavatel vykonom technického dozoru poveruje: ..o

Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho: Ing. Lubomir BaldZik ¢. opravnenia:
10827*20*.

Zhotovitel poveruje zodpovednostou za plnenie skusobného planu: Ing. Lubomir BalaZik C.

opravnenia: 10827*20*.

10.ZMLUVNE POKUTY
Zmluvné strany sa dohodli na tychto pokutach a sankciach:
V pripade, e Zhotovitel nedodrii terminy plnenia dohodnuté v tejto zmluve, uhradi
Objednavatelovi zmluvnid pokutu vo vyike 0,05 % z celkovej ceny diela za kaZzdy deri omeskania.
V pripade omeskania Objednavatela s platenim faktury uhradi Objednavatel Zhotovitefovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy dern omeskania.
V pripade, ak Zhotovitel nedodrii podmienku zamestnavania uvedenu v élanku 9 ods. 9.9 tejto
zmluvy, je povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR za kaidy der
omeskania. Nedodrianie podmienky zamestnavania po dobu dlhsiu ako 14 kalendarnych dni
bude Objednévatel povaZovat za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela a klasifikovat to
ako dovod na odsttpenie od zmluvy.
Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhradza povinna strana, nezavisle od toho,
¢i a v akej vyske vznikne druhej strane $koda porudenim povinnosti, ktori moino vymahat

samostatne.
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11.1
11.2

11.3
114
11.5

11.6

11.7

11.VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA
Zmluvné strany st povinné riadne a véas plnit povinnosti im vyplyvajlce z tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zavazujl, Ze budu zachovdvat obchodné tajomstvo a nepouziju tieto
informdcie na iné zmluvne ucely.
Zmluvné strany zhodne prehlasuju, Ze doslo k dohode o celom obsahu zmluvy.
Zmluva nadobuda platnost diilom podpisu oboma zmluvnymi stranami
Pokial Zhotovitel vyuzije na plnenie predmetu zmluvy subdodavatela, v pripade zmeny
subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny najneskdr v den, v ktorom ma
zmena subdodavatela nastat, oznamit Objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest minimalne nasledovné informacie:
1. podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat tretim osobam,
2. navrhovanych subdodavatelov,
3. predmety subdodavok a
4. ¢estné vyhlasenie, Ze novy subdodavatel spifia podmienky podla § 26 ods. 1 zakona o
verejnom obstaravani, a Ze je zapisany v zozname registra kone&nych uZivatelov vyhod.
T4to zmluva nadobida Géinnost po splneni si¢asne dvoch odkladacich podmienok ucinnosti,
ktoré spocivaju v tom, Ze
a) dojde naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods.1 Obé&ianskeho zdkonnika, teda uéinnost
tato zmluva nadobudne dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia
b) azaroved dojde k uzavretiu platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti NFP z fondov EU, PRV
SR 2014-2020, medzi PPA Bratislava a Obcou Zemianske Sady, a to na zaklade Ziadosti o
poskytnutie nendvratného finanéného prispevku v ramci opatrenia 7 alebo driom
doruéenia pisomného jednostranného rozhodnutia Objednavatefa Zhotovitefovi o

nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu / overovania stvisiaceho s dodavanym
tovarom, uskutoénenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami a tie? kedykolvek pocas
platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnut oprdvnenym osobam vietku potrebnu
su¢innost. Opravnené osoby na vykon kontroly / auditu su najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

¢) Najvy3si kontrolny trad SR, prislu§na Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a

nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
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f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v sulade s prisludnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

11.8 Menit alebo doplfiat text tejto zmluvy moZno len formou pisomnych dodatkov dohodnutych v
celom rozsahu a podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a to za dodrZania
podmienky podfa § 10a ods. 4 zakona o verejnom obstaravani.

11.9 V ostatnych otadzkach neupravenych touto zmluvou platia predovsetkym ustanovenia
Obchodného zakonnika, najma o zmluve o diele.

11.10 Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z ktorych ma kaidy povahu originalu. Objednavatel
obdrii 2 vyhotovenia a 1 prindleZi Zhotovitefovi.

. 7. Zo7g

V Zemianskych Sadoch, dfia .......c.ccoeiine



SUHRNNY LIST STAVBY

Stavba: 1218-4 - Zemianske Sady

Miesto Datum 18.12.2015
i ) r =
PH

Naklady z rozpoctov 79 920,00
Ostatné naklady zo suhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 79 920,00
DPH zakladna 20,0 - 0,00

zmzena 20,00 2 79 920,00 15 984,00
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: 1218-4 - Zemianske Sady

Yatum: 18.12.2015

1) Naklady z rozpoctov 79 920,00 95 904,00
01 1-50 01 - Miestna -1 ... 70.393,23 84 471,88
02 3 - SO 03 - Mobiliér 7 556,23 9 067,48
03 4 - SO 04 - Parkoveé upravy 1970,54 2 364,65
2) Ostatné naklady zo suhrnného listu 0,00 0,00
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba 1218-4 - Zemianske Sady
Objekt: 01-1-S001 - Miestna -1 ...

18.12.2015
) i AL J
Naklady z rozpoétu 70 393,23
Ostatneé naklady 0,00
Cena bez DPH 70 393,23
DPH 2 0

Projektant Spracovatel
r
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel - ' Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: 1218-4 - Zemianske Sady
Objekt: 01-1-S001 - Miestna -1...

Miesto

Datum 18.12.2015

Projektant

Spracovatel

1) Naklady z rozpoctu 70 393,23
HSV - Prace a dodavky HSV 70 393,23

1 - Zemné prace 3 970,40

5 - Komunikacie 62 704,18

9 - Ostatné konstrukcie a prace-baranie 2 384,15

99 - Presun hmot HSV 1334,50

2) Ostatné naklady 0,00
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ROZPOCET

Objekt: 01-1-S0O01 - Miestna -1 ...

18.12.2015
PETE L N el el cema 0
Naklady z rozpoctu 70 393,23
HSV - Prace a dodavky HSV 70 393,23
1 - Zemné prace 3 970,40
Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu
12| K 113151211 frézovanim, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 m2 1 600,000 1,75 2 800,00

mm,hr.20 mm, -0,05100t
Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu

K 113151214 frézovanim, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 m2 385,000 3,04 1170,40
mm,hr.50 mm, -0,12700t

-

5 - Komunikacie 62 704,18

13 K 001 Vyspravenie podkladu z kameniva obaleneho - 55,650 147.39 8 202,25
asfaltom
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s

2 K 565121021 rozprestrenim a zhutnenim tr.ll., po zhutneni m2 3710,410 6,63 24 600,02
hr.40 mm
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu

3 | K 573211111 kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve od 0, m2 7 420,820 0,43 3190,95

50 do 0,70 kg/m2
Beton asfaltovy po zhutneni |.tr. strednozrnny

4 K 577131111 AC 11 (ABS), alebo hrubozrnny AC 16 (ABH) m2 3710,410 6,99 25935,77
hr.40mm
Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s

5 K 569211111 rozpr. a zhutnenim, strk. alebo kamen. m2 674,080 1,15 775,19

tazenym fr. 0-16 mm , hr.50 mm

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 384,15
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym

1,66 216,62
& _ K araaes _urovnam’m na vzdialenost' do 1 km ! 130’495_
7 K 979082219 Priplatok k cene za kazdy d'alsi aj zacaty 1 km t 1174,455 0,74 869,10
‘nad 1 km _
8 K 979087212 Nakladam'e na dopravnfa prostriedky pre t 130,495 0,74 96,57
vadorovnu dopravu sutiny
Poplatok za skladovanie - bitumenove zmesi,
9 K 979089212 uholny decht, dechtoveé vyrobky (17 03 ), t 130,495 9,21 1201,86
ostatne
99 - Presun hmot HSV 1 334,50
10 K 998225111 Presun hmot pre pozemnu komunikaciu a letisko 995,898 1,34 133450

s krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu
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KRYCi LIST ROZPOCTU

1218-4 - Zemanske Sady

Stavba
Objekt: 02 - 3 - SO 03 - Mobiliér
o Datum 18.12.2015
I DPH
Spra 1tel 1CQ
| DPH
Naklady z rozpoctu 7 556,23
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 7 556,23

Projektant Spracovatel

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
(55{edh§vatet’ Zhotovitel

Datum a podpis: ~ Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: 1218-4 - Zemianske Sady

Objekt: 02 - 3 - SO 03 - Mobilier

Datum 18.12.2015

1) Naklady z rozpoctu

7 556,23

PSV - Prace a dodavky PSV 7 556,23
T18 - Mobiliar 7 556,23

2) Ostatné naklady 0,00

Strana 7 z 11



ROZPOCET

Stavba: 1218-4 - Zemianske Sady
Objekt: 02 - 3-S50 03 - Mobiliér

Datum 18.12.2015

Naklady z rozpoctu 7 556,23

PSV - Prace a dodavky PSV 7 556,23
T18 - Mobiliar 7 556,23

T 22 | am JLUL A [U TJUU X OUU X QUU T ) = Trdomia, T ... T o= 2w T S oz -
1M 1000.UNI | iaron ) ks 3,000 147342 4420,26
2 M 1001.UNI Lavicka liatinovd START ks 6,000 359,26 2 155,56
'3 M 1003.UNI Infotabula 1,7x2,0 m - ocelovd so strieskou ks 1,000 635,61 635,61
4 K 1006.UNI Doprava kpl 1,000 163,78 163,78
5 K 1007.UNI Montaz kpl 1,000 181,02 181,02
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Objekt:

adnavatel

Naklady z rozpoctu
Ostatne naklady

Cena bez DPH

KRYCi LIST ROZPOCTU

1218-4 - Zemianske Sady

03 - 4 - SO 04 - Parkové upravy

18.12.2015

1 970,54
0,00

1970,54

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Peciatka

Peciatka

Spraco@ate[" 7

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: 1218-4 - Zermanske Sady

Objekt: 03 - 4 - SO 04 - Parkové upravy

Miesto Datum 18.12.2015
Objednavatel Projektant:

J

Spracovatel

1) Naklady z rozpoctu 1970,54
HSV - HSV 1 970,54
001 - Rastliny 1188,30

1 - Zemné prace 769,34

99 - Presun hmot HSV 12,90

2) Ostatné naklady 0,00
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ROZPOCET

15t

-(-)'blfekt: 03 - 4-50 64 -mF”’arkové upravy

18.12.2015

Naklady z rozpoctu
dy z rozpo 1 970,54
HSV - HSV 1 970,54
001 - Rastliny _ 1 188,30
1 M Poll.2 Prunus serrulata Kanzan ks 15,000 79,22 1 188,30
1 - Zemné prace _ _ 769,34
Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do
o Bl b 1:5,0bjem nad 0,125 do 0,40 m3 K 15,000 - el
Priplatok za vymenu pddy za kazdych 10 % v
3 K Pol65 rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad 0,125 do ks 15,000 5,34 80,10
‘ | 10,40 m3 - | | |
4 M Pol28 Subsfrat pre vymenu pody v jamkdch pre okras. ks 7,500 12.76 95.70
| dreviny 250 1/ _bal' | _ | |
Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na
' 80,10
2 | K _P°l66 ~svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm ks | 15,900 + 34_
Zhotovenie obalu kmena stromu z juty v jednej
25,80
§ | K .Pol67 ~vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 | 15,000 1’72‘
7 K Pols8 sttre?neme obalu f(mena stromu z juty, v ks 15,000 0,37 5,55
| | jednej vrstve v rovine alebo na svahudo 1:5 [ { ‘
8 M Polé9 Jutovy pds 15cmx25m ks 7,500 4,91 36,83
[ ] ‘Obrytie alebo okopanie v kruhovej ploche '
9 K Pol70 priemeru 1,50 m okolo sadenic v pdde stredne ks 15,000 1,03 15,45
‘tazkej )
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri
10 K Pol71 priemere kolov do 100 mm pri dizke kolov do 2 ks 15,000 4,65 69,75
i ! mdo3m L | I
11 M Pol#3 drevené koly 2 'dl "Zky 200-300mm, priemer - 45,000 414 186,30

| ‘ 60mm, s vdzkom a prelatkovanim | | |
12 K Pol41 Hnojenie rastlin umelym hnojivom t 0,010 672,34 6,72

5,52 24,8
R o (RS (Osmocote eaxact standart 5-6 mes) kg 4,700 =4

99 - Presun hmot HSV - 12,90
14 K Polst Presun hmot pre sadovnicke a krajinarske

. t 7,500 1,72 12,90
Upravy 7
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