1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis:

Bankové spojenie:
IBAN:
Zastapeny:

{dalej iba ako ,Zhotovitel*)
Objednavatel

Chchodné meno:
Sidlo:

ico:

DIC:

IC DPH:

Zapis:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zastupeny:

(dalej len ako ,Objednavatel”)

ZMLUVA ODIELO

C. 925542017

MAXNETWORK, s.r.0.

Kpt. Jana Nalepku 866/18, 925 22 Velké Urany
36 250 481

2020192009

SK2020192009

V Obchodnom registri Okresného stdu Trnava
Oddiel: Sro Viozka &islo: 13640/T

Slovenska sporitelfia, a.s.

8K26 0900 0000 0001 7630 8287

Zoltan Toth, konatel

Obec Zemianske Sady

&. 42, 925 54 Zemianske Sady
00306339

2021002368

Vieobecna (verova banka, a.s.
SK&802000000000019020132
Ing. Roman Sukenik, starosta obce

Tato zmluva je uzavretd na zéklade vysledkov verejného obstaravania uskuto&neného v zmysle
Zakona ¢.343/2016 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopinenl niektorych zakonov v znen(
neskorsich predpisov, ktoré vykonal objednavatel.

Zmluvné strany uzatvéraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakennika tOto zmluvu o dielo (dalej

len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1.

zavazok Zhotovitela zhotovif pre Objednavatela

riadne a véas dielo - stavbu

»Vybudovanie digitalneho kamerového systému v obci Zemianske Sady" (dalej len
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2.2,

2.3

24,

3.2.

3.3.

3.4.

4.2,

4.3.
4.4,
4.5.

,Dielo"), vrozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie.
(dalej len ,Projektova dokumentacia®), tvoriacej prilohu €. 1 tejto Zmluvy, a

2.1.2. zévizok Objednavatefa zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitefovi cenu vo vyske
a spdgobom dalej uréenym v Zmiuve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmiuvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel' je
opravneny zrealizovat' prace nad rdmec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (d'alej len ,Naviac prace®).

Zhotovitef sa zavézuje zhotovit pre Objednavatefa Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svole naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpetenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatefovi v zodpovedajicej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmiuvné strany sa dohodli, ?e termin zadatia realizdcie Diela zo strany Zhotoviteta urdi
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitefovi.

Zhotovitel sa zavéizuje, 2e Dielo zrealizuje (ukongl) riadne a véas do 30 dni od terminu uréeného
Objednavatelom podl'a bodu 3.1. Zmluvy na zadatie realizacie Diela.

Postupové (priebe2né) terminy realizacie Diela méZe Objednavatel urdit po prerckovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupbvym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislunému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednévatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej Lasti, ktora este nebola spinena, a
to aj bez udania dévodu.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je 99 467,84,- € vratane DPH. Cena zahfiia aj
vedlajéie rozpoétové naklady, najméd zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie
staveniska &i iné bezpeénosiné opatrenia a podobne.

Fakturdcia a platenie jednotlivych prac a dodavok budd v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonané jednou Zhotovitelom predioZenou faktirou po ukonéeni a prevzati diela Objednavatelom
ako aj Stavebnym dozorom, na zéklade potvrdenych slpisov skutoine wvykonanych préac.
Zhotovitel predlozi supis skutodne vykonanych prac a Objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu
uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 5 pracovnych dni od predloZenia tohto stpisu.

Vykonané Naviac prace Diela nebud( faktarovans.
Lehota splatnosti faktary je 14 dnl od jej dorugenia Objednavatelovi.

Faktaru je zhotovitef opravneny vystavit aZ po prevzati Diela Objednavatefom. Po vystaveni
faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit Objednévatelovi Ziadnu dal$iu faktdru, ktorou by
fakturoval cenu préac a dodévok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.
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5.2.

5.3.
54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov splfiajucich odbornt spaschilost v zmysle
zakona £.136/1995 Z.z. v znenl neskorsich predpisov o odborne] spdsobilosti na vybrané éinnosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela s obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanfm, prevadzkou,
Udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sUdast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatefa a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dnf stavby.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska.

Ak v slvislosti so zaGatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit' dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch, obstara a uhradl tieto znaéky ako aj s tym
slvisiace prace Zhotovitel. V8etky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na dotasné uZivanie verejnych a inych pléch
ana rozkopavky obstard a poplatky za ne zné$a Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dih&i
ako dohodnuty &as uZivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeduje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, Gdribu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sti¢astou zmluvnej ceny za Dislo.

Zhotovitel' je pavinny bez zbytogného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre vykonanie prac
zodpovedného vediceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo diia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji v8etky rozhodujice skuto&nosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam
najneskdr nasledujici defi po zapise. Objednavatel je oprévneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesuthlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim ddvodov neslhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného &asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych &asti Diela, ktoré Objednavatel podas realizécie Diela uréi zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vZdy vyzvat Objednavatela a prostrednictvom zépisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré bud0 daldim postupom prac zakryié alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspofi tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel' nesplni uvedend povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat néklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dnl pred odovzdanim prislune] éasti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatefa na jej {jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze &ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sudasne s
vyzvou na prevzatie diela dorudi Zhotovitel Objednévatelovi v dvoch vyhotoveniach vietky doklady
preukazujice Ospesné vykonanie vietkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaru&nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &astl, ktoré ma akebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Diele alebo jeho Cast je riadne vykonané aZ spesnym vykonanim vietkych skisok predpisanych
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projekiovou dokumentéciou a
predloZenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat




5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

6.2.

6.3.

7.2.

7.3.

Objednavatela aspofi 10 pracovnych dni vopred k G&asti na skigkach Diela alebo jeho &asti,
pri¢om UG&ast Zhotovitela na tychto-skiskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skdskach a odovzdat ich Objednavatelovi,

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najmé ak v
Sase, kedy ma déjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje Dielo alebo jeho
Sast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentdciou, touto Zmluvou, v3eobecne zdévaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonfena praca oproti Projektove] dokumentacii. Na Udely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZuju za vady Diela.

O odovzdan( a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné spisaf protokol, ktory podpisu opravnené
osoby Zmluvnych stran,

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdan( a prevzati Diela, a fo v lehote dohodnutej pfsomne s Objednavatefom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad.

ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude maf
poéas celej zaruénej doby viastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a v8eobecne zavéznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpovedd za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, kioré vznikli poéas zaruénej
doby. i

Zarutna doba zadina plynit odo diia nasledujuceho po podpise protokolu ¢ odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa kongi uplynutim 60 mesiacov plyntcich od odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa kongi zarugna doba uplynutim doby zhodnej s diZkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimaine véak doby 25 mesiacov plynicej odo dria odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zvizuje bezplatnd ddrZbu systému po dobu 60 mesiacov od odovzdania diela do
uzivania.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za 8kodu, a to za Ugelom krytia
pripadnych 8k&d spdsobenych pri realizacii Diela, najneskdr do 10 dnl od podpisu Zmluvy, ak

takuto zmluvu nemal uZ podpisany skér. .

Tate zmiuva je uzavretd podpisom oboma zmluvnymi stranami a hadebuda Gginnost po splheni
odkladacej podmienky, ktord spodlva v tom, Ze déjde k uzavretiu platnej a uginnej zmluvy o NFP
medzi objednavatelom a poskytovatefom pomoci v ramci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
a zarovefi po tom, ako Riadiaci organ potvrdi sprévnost vykonania VO

Zhotovitel sa zavézuje spinif podmienky Socialneho aspektu. Zhotovitel sa zavézuje k tomu, Ze v
pripade ak bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu tejto zmluvy o dielo, v takomto
pripade zamestna na realizaciu predmetne] aktivity oscby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizécie predmetnej zakazky ( obec, okres, VUC).

Zmbuva o dielo Strana 4




7.4,

7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

7.9.

Forma zamestnania tychto osdb nie je uréena, tj mdze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny éas (na dobu urditd alebo neurgitd ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd'..

Ustanovenie: ,Opravneni kontrolni zamestnanci budi moct uplatfiovat voli Zhotovitefovi konirolu
obchodnych dokumentov a vecnt kontrolu v suvislosti s realizaciou Projektu podas piatich rokov po
skoh&eni realizécie schvaleného projektu. Oprévneni kontrolni zamestnanci su:
a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pddohospodarstva SR, Ministerstva financii
SR, Najvyssieho kontrolného Uradu, prislugnej spravy finanénej kontroly,
b) zamestnanci poveren( kontrolnym organom na kontrolu Eerpania finan&nych
prostriedkov zo Statneho rozpottu SR v zmysle z&kona 523/2004 Z.z. o rozpog&tovych
pravidlach v znenl neskorsich predpisov a v zmysle zékona 502/2001 Z. z. o finanénej
kontrole a vnatornom audite v zneni neskorsich predpisov,
¢) riadne spinomocneni zéstupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) at ¢) v silade s prisludnymi
predpismi.
Na vztahy medzi zmiuvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne heupravene sa
vztahuju prisludné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto&nit' len pisomne.
Zmluva nadoblda uginnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasujl, 2e Zmluvu riadne pretitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch, po dvoch pre kazdd Zmluvna stranu.

Za Zhotovitela: Za Objédnévatel‘a:




